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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-ETP 

0 presente Estudo Técnico Preliminar está fundamentado nos ditames da Lei n° 14.133/2021, Lei n° 
123/2006 e na Resolução n° 001/2024. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: 
0 objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO PARA 
CONSTRUÇÃO DE NOVA CRM NO MUNICIPIO DE TARRAFAS -CE, JUNTO AO 
CONCESTE, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma fisico 
financeiro, ART e demais documentos complementares, parte integrante do Edital. 

O Consórcio Público de Resíduos Sólidos da Região do Cariri - CONCESTE tem a necessidade de 
realizar serviços de Terraplanagem onde irá Construir e instalar a CRM no Município de Tarrafas 
compreendendo Corte e aterro compensado sem controle do grau de compactação; escavação de carga 
e transporte; Limpeza do terreno e demais serviços, visando deixar o terreno em condições de receber 
obras e de edificação: 

Tratam-se de um terreno para instalação CRM no Município de Tarrafas, cujo será um equipamento 
muito utilizado pela comunidade e contribuirá para a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos 
do município, promovendo a sustentabilidade ambiental e a saúde pública, podendo diminuir a 
emissão de resíduos poluentes no meio ambiente, assim como criar uma possibilidade de geração de 
ocupação e renda. 

2- DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL-PCA: 
A presente contratação constará de previsão no PCA, estando alinhada ao planejamento estratégico 
desta Administração para o exercício de 2024. 

Da mesma forma também está previsto na Lei Orçamentária Anual através da seguinte Dotação 
Orçamentária: 18 541 0002 1.001 - Implantação e Gestic) de Manejo dos Resíduos Sólidos. Elemento 
de Despesas 4.4.90.51.00 Obras e instalações. FONTE DE RECURSO — 1500000000 Recursos Não 
Vinculados de Impostos (RECURSOS ORDINÁRIOS): Valor R$ 119.734,93 (Cento e dezenove 
mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos). 

3. RESULTADOS PRETENDIDOS: 
Os serviços de Terraplanagem, visa preparar o terreno para a construção da nova Central de 
Reciclagem de Materiais (CRM) no município de Tarrafas - CE, com qualidade, segurança e dentro 
do cronograma e orçamento previstos, buscando-se os seguintes resultados, justificando o 
investimento: 
3.1 — Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a 
contratação mais vantajosa para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANJEO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DA REGIANO DO CARIRI OES 
3.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 
competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com prego manifestamente inexequível 
e superfaturamento na execução do contrato; 
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3.3. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento 
das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos 
recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
3.4. Contribuir para a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos do município, promovendo a 
sustentabilidade ambiental e a saúde pública; 
3.5 - Trazer diversos beneficios com a gestão dos resíduos sólidos, diminuindo a emissão de resíduos 
poluentes no meio ambiente, assim como criar uma possibilidade de geração de ocupação e renda 
com a triagem, seleção e venda desses resíduos, logo, implementando uma cultura de 
sustentabilidade. 
3.4 — Incentivo ao Desenvolvimento do econômico e ambiental local; 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
4.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma 
eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos art. 6°, inciso 
XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, parágrafo único; todos da Lei n.° 14.133/2021 c/c do art. 17, § 2° 
da Lei 14.133/21 e no Resolução-CONCESTE n° 001/2024 de 08/02/2024. 
4.2. 0 regime de execução da obra será o de empreitada por preço global. 
4.2.1. Considerando que o presente processo terá como critério de julgamento o MENOR PREÇO, 
pela diretriz estampada nos §§ 1° e 2° do art. 56, entende-se que deve ser utilizado o MODO DE 
DISPUTA ABERTO. 
4.3. A contratação tem natureza de serviço de engenharia, tendo em vista que, por se ter o pleno 
domínio das técnicas de sua realização, permitindo uma proposição objetiva e padronizada de 
execução do objeto a ser executado, pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia, 
nos termos do art. 6°, inciso XXI, "a", da Lei Federal n° 14.133/2021. 
4.3.1 Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam 
em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes 
documentos a titulo qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal n° 
14.133/2021: 
4.3.2. Certidão atualizada de inscrição ou registro da empresa no Conselho Regional Competente, 
CREA/CAU na qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
4.3.3. A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada mediante a comprovação da aptidão 
para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 
com o objeto desta licitação, devendo a empresa licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico 
especializado e comprovar a capacitação técnico-profissional e técnico-operacional por meio da 
apresentação dos documentos abaixo: 
a) Quanto à capacitação técnico-profissional: A capacidade técnico-profissional deverá ser 
demostrada, sob pena de inabilitação, através da apresentação de profissional de nível superior ou 
outro competente, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA/CAU), 
detentor de CAT — (Certidão de Acervo Técnico) por execução de obra de características semelhantes 
às do objeto da licitação. 
b) A capacitação técnico-operacional da empresa licitante será comprovada, sob pena de 
inabilitação, mediante a apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 
profissional competente (CREA/CAU), que demonstrem capacidade operacional na execução de 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, em que figure 
o nome da empresa concorrente na condição de "contratada", acompanhado da CAT — (Certidão de 
Acervo Técnico. 
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4.3.3.1. A prova do vinculo do profissional como responsável técnico da empresa ttcorrera quando da - 
convocação para assinatura do contrato, da seguinte forma: 
a) sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente registra49s noQrgão
competente; 
b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia do 
estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima, 
c) empregado permanente da empresa: cópia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou 
qualquer documento comprobatório de vinculo empregaticio previsto na legislação de regência da 
matéria, 
d) responsável técnico: cópia da certidão de registro de pessoa jurídica no conselho profissional 
competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como Responsável Técnico; 
e) profissional contratado: Contrato de prestação de serviços, na forma da lei, acompanhado de 
comprovação através do registro do responsável técnico da licitante junto ao CRQ/PF-CREA/CAU, 
que identifique a relação das empresas em que o profissional figure como responsável técnico. 
4.3.3.2. Quando a CERTIDA0 DE ACERVO TÉCNICO emitido pelo CREA/CAU não explicar com 
clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhado do seu respectivo 
Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA/CAU. 
4.3.3.3. Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO FÉCNICO ou dos 
ATESTADOS expedidos pelo CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados: Data de inicio e 
término da Obra, local de execução, nome do contratante e da CON IRATADA, nome dos 
responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA/CAU, 
especificações técnicas da obra e os quantitativos executados. 
4.3.4. Não serão aceitos atestados de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 
Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 
4.3.5. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá 
participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável 
técnico ambas serão excluídas do certame; 
4.3.6. 0(s) profissional(is) deverá(ão) ser indicado (s) como responsável (is) técnico(s) da 
participante, através de declaração e sua substituição só sera possível por profissional igualmente 
qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização; 
4.3.7. As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e 
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 
licitação, serão atendidas mediante a apresentação de declaração formal, e relação explicita da 
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização 
prévia. 
4.3.8. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme estabelecido no inciso VI do 
caput do art. 67 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021. 
4.8. As obras deverão ser executadas por empresa especializada no ramo, devidamente registrada no 
CREA/CAU, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse 
instrumento e no futuro Termo de Referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para definir os serviços e possibilitar a avaliação de seu custo. 

c I rioeste@conceste.ce.gov.br 

Rua Sebastião de Sousa, n 54, 
rao-Itrn - rn rinci rpo- R717n_nn1 



001 

2CONC este ,31,dos da Peg,ão Cann Oeste 

3 4  JZ0 211 
4.8.1. Os serviços, objeto da licitação, serão executados no Município de TARRAFAS, convorme 
necessidade do órgão requisitante. 1
4.8.2. As Obras/Serviços de Engenharia serão executados por meio de planilh rçamentária 
contendo a descrição dos serviços, conforme tabela de custos oficiais, disponibilizadas ño, tesç1o ` -1-
órgãos oficiais, SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA. --
4.8.3. Todos os materiais e serviços deverão estar de acordo com as normas vigentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
4.8.4. Em caso de inviabilidade de utilização da Tabela SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO E 
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA poderão ser adotadas outras tabelas de referência formalmente 
aprovadas por órgãos ou entidades da administração pública federal ou estadual, e, na hipótese de sua 
comprovada inviabilidade, dados obtidos em publicações técnicas especializadas, em sistema 
especifico instituído para o setor ou, em ultimo caso, em pesquisa de mercado ou composição própria. 
4.8.5. Na hipótese do subitem anterior, as fontes de consulta devem ser indicadas na memória de 
cálculo do orçamento, fazendo parte da documentação do processo de contratação. 
4.8.6. No caso de pesquisa de mercado junto a fornecedores, a CONTRATANTE providenciará, no 
mínimo, 3 (três) orçamentos do mercado, ocasião em que será acolhida a menor proposta; 
4.8.7. 0 presente objeto será executado de acordo com as solicitações da Unidade Gestora 
Interessada, nos locais por ela designados. 
4.8.8. As quantidades deverão ser orçadas pela administração para a execução do objeto, que se trata 
de um contrato de escopo, e será fornecida de acordo com as necessidades da Contratante. As obras 
serão executadas e pagas de acordo com os serviços e quantitativos efetivamente realizados. 
4.8.9.0 prazo para o inicio da execução dos serviços fica fixado em até 10 (dez) dias fiteis contados 
a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço. 
4.8.10. 0 prazo para a execução dos serviços sera definido conforme Cronograma Físico-Financeiro, 
a ser definido pela Contratante por ocasião da contratação. 
4.8.11. Os serviços devem ser executados em conformidade com o Projeto Básico e o cronograma 
fisico-financeiro. 
4.8.12. A administração poderá determinar a realização de diligências ou o refazimento de quaisquer 
dos serviços, de forma a assegurar a adequação do mesmo aos objetivos pretendidos pela 
Administração, conforme as normas técnicas ou diretrizes do edital. 
4.8.13. Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
desde que devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Contratante. 
4.8.14. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
4.8.15. Caberá exclusivamente à Contratada, a responsabilidade pela aquisição/contratação e o uso 
de materiais, equipamentos, empregados ou incorporados aos serviços. 
4.8.16. A contratada deverá elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Responsável(eis) 
Técnico(s) preposto(s), as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número 
de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 
4.8.17. A Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos as especificações, 
quantidades, materiais e equipamentos que se refiram direta ou indiretamente aos serviços 
contratados. 
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4.8.18. A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material 
que der entrada e que for utilizado na execução dos serviços. 
4.8.19. Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do 
local dos serviços, mantendo-se tão somente uma amostra com a indicação de "impugnado". 
4.8.20. 0 desentulho, quando houver, deverá ser feito durante todo o decorrer do serviço, assim se 
faça necessário, para que mantenha o canteiro, sempre limpo, apresentando boa aparência e condições 
mínimas de higiene. 
4.8.21. A Contratada deverá ser responsável por disponibilizar toda a mão de obra, bem como 
fornecer todos os equipamentos necessários para prestação de serviço ao contratado, inclusive de 
segurança, higiene e Medicina do Trabalho (EPIs — Equipamentos de Proteção Individual); cumprir 
todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, com relação ao pessoal designado 
para prestação dos serviços contratados, que não terão com o CONTRATANIE qualquer vinculo 
empregaticio. 
4.8.22. Todos os equipamentos, materiais, insumos, assim como os gastos com pessoal e os 
respectivos, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais, de alimentação e estadia 
de funcionários e de outros gastos que se fizerem necessários para a execução do contrato, serão de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 
4.8.23. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto contratual. 
4.8.24. A presença da fiscalização do CONCESTE não exime de responsabilidade da Contratada. 
4.8.25. Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes. 
4.8.26. Nos termos dos artigos 3° e 100 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 
originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
4.8.26.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 
material para usos futuros. 
4.8.26.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a areas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 
4.8.26.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. 
4.8.26.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais A saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
especificas. 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: 
5.1. Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro os projetos de 
engenharia, conforme planilha orçamentária e suas respectivas memórias de cálculo (Anexo 01). 

5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 
5.2. A estimativa de custos para a execução das obras é de até R$ 119.734,93 (Cento e dezenove mil, 
setecentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos). 
5.3. 0 valor estimado foi calculado considerando as tabelas: SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO 
E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA. 
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6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO: 
6.1. Considerando que o CONCESTE pretende realizar serviços de Terraplanagem visa preparar o 
terreno para a construção da nova Central de Reciclagem de Materiais (CRM) no município de 
Tarrafas - CE, que envolve a necessidade de mão de obra especializada e a aquisição de materiais e 
demais insumos necessários e adequados à correta e completa execução dos serviços, pode fazê-lo a 
partir das seguintes soluções: 
SOLUÇÃO 01: 0 CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANJEO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
REGIAÃO DO CARIRI OES th realizaria a execução direta dos serviços de Terraplanagem com 
mão de obra e equipamentos e próprios e com a aquisição dos insumos necessários por meio de 
licitação; 
SOLUÇÃO 02: Execução indireta mediante contratação de empresa especializada para a execução 
dos serviços de Terraplanagem visa preparar o terreno para a construção da nova Central de 
Reciclagem de Materiais (CRM), com fornecimento de materiais, insumos, equipamento e mão de 
obra, para a consecução do objeto. 
SOLUÇÃO APONTADA COMO VIÁVEL: A solução apontada como a SOLUÇÃO 02 
apresenta-se, como a única possível e viável para o desenvolvimento adequado das atividades, para 
o tipo e volume de trabalho necessário. A solução 01 tem resultado prejudicado, seja pela 
disponibilidade restrita de mão-de-obra e de insumos e de equipamentos, pois o volume dos serviços 
de Terraplanagem é considerável e o CONESTE não consegue atender a todas essas demandas de 
forma satisfatória. Além disso, haveria uma maior burocratização das operações, na medida em que 
o CONCESTE teria que empreender uma infinidade de novas contratações para acudir à solução 
referida. Assim, diante dessa multiplicidade de novas licitações e fornecedores, a sincronicidade 
necessária para a execução dos serviços restaria prejudicada, sobretudo tendo em vista a limitação 
temporal imposta. Portanto, a solução 02 se nos apresenta como a mais viável. 

Não foram identificados requisitos que possam ensejar a restrição de mercado, uma vez que há várias 
empresas que fornecem os serviços dentro dos requisitos estabelecidos. 

Assim, diante da opção pela solução 02, segundo a legislação de regência, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
7.1. Forma de execução da contratação: indireta, em regime de empreitada por preço global. 
7.2. 0 presente estudo, como já informado, refere-se d. contratação de empresa especializada em 
serviços de Terraplanagem visa preparar o terreno para a construção da nova Central de Reciclagem 
de Materiais (CRM) no município de Tarrafas - CE, conforme condições e especificações constantes 
nos documentos anexos. As descrições detalhadas das soluções estão previstas nos memoriais 
descritivos, documentos anexos. 
7.3. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação de serviços de Terraplanagem visa 
preparar o terreno para a construção da nova Central de Reciclagem de Materiais (CRM) no município 
de Tarrafas - CE, com disponibilização de mão de obra não exclusiva, materiais e equipamentos 
adequados à execução dos trabalhos. 
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8. JUSTIFICATIVA PARA 0 NÃO PARCELAMENTO DA CANTRATAÇÃO: 
8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações atenderão ao 
principio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação 
deste principio, o § 10 do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade 
técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da redução de custos, 
com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 
concentração de mercado. 
8.2. Em vista disto, o principio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo 
em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade 
técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e 
uniformização. 
8.3. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos 
quanto à eventual responsabilização por inesperados sinistros ocorridos e por ser uma obra de 
infraestrutura as empresas especializadas nesta Area atendem aos requisitos de pavimentação e 
sinalização simultaneamente. 
8.4. Justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários 
fornecedores poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades 
gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo 
unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência 
que pode ser acompanhado ao largo das contratações, o que fica sobremaneira dificultado quando se 
trata de diversos fornecedores. 

eit 

9. PROVIDÊNCIAS PREVIAS AO CONTRATO: 
9.1. 0 CONCESTE indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. 
9.2. Algumas providencias serão necessárias pela administração para iniciar a execução do objeto: 
• Verificar a necessidade de máquinas equipamentos e mão de obra necessários; 
• Definir local de canteiro de obra; 
• Verificar possíveis interferências com imóveis lindeiros. 
9.3. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam 
concluídas, quais sejam: 
a) realização de certificação de disponibilidade orçamentaria; 
b) designação em Portaria do agente de contratação; 
c) elaboração de minuta do edital; 
d) elaboração de minuta do contrato; 
e) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante 
Nota Técnica com os ajustes indicados; 
g) publicação e divulgação do edital e anexos; 
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
i) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
j) realização de empenho; e 
k) assinatura e publicação do contrato. 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: 
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10.1. Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita 
execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços 
podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. 

11. DESCRIÇÃO DE POSSiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 
MITIGADORAS: 
0 procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal 
conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessário avaliar os impactos positivos e negativos da contratação quanto a: 
a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 
b) 0 emprego apurado dos recursos públicos; 
c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos. 
f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e 
ABNT. 
11.1. Nos termos dos artigos 3° e 100 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 
originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
11.1.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 
material para usos futuros. 
11.1.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a Areas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 
11.1.3. resíduos Classe C (para os quais nab foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. 
11.1.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais A. saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
especificas. 
11.2. Diante disso, na execução dos serviços, deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
observarem as normas de proteção ambiental, cabendo A. primeira a fiscalização quanto ao estrito 
cumprimento da legislação e A. segunda o respeito ás leis ambientais por ocasião da execução do 
objeto licitado. 

12. ANÁLISE DE RISCO: 
12.1. Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam 
comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: 
a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas 
e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. 
12.2. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos 
riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

ca ririoeste©conceste.ce.gov.br 

Rua Sebastião de Sousa, n 54, 
raintrn - rarinca CP D• 17(1..(VM1 



C 0 N C este :..os S6lidos da Rego Cane Oeste 
Jr)._ 

4 

probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionard as ações 
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. 
12.3. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços 
identificados e classificados neste documento. 

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO 
1 - Elaboração de Projeto Básico Inadequado. Baixa Alto 
2— Elaboração do Termo de Referência inadequado. Baixa Alto 
3 - Contratação com preço acima da média do mercado. Baixa Alto 
4 - Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. Média Alto 
5 - Licitação deserta ou fracassada. Média Alto 

12.4. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a 
comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser 
tratadas, ela permeará todo processo de Contratação. 

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO 

RISCO 1 Elaboração de Projeto Básico Inadequado 
Probabilidade Baixa 
Impacto Alto 
Dano Desperdício de recursos públicos, resultando numa má contratação ou até 

mesmo inviabilizando-a. 
Ação Preventiva 1 - Elaboração de Projeto Básico de acordo com a tabela SEINFRA ou 

outra que couber; 
2 - Elaborar adequadamente o Projeto Básico conforme as características 
do objeto e solicitar a revisão deste pelo setor competente 

Ação de Contingência I - Devolver o processo ao Setor de Engenharia para conferir, revisar ou 
ratificar o Projeto Básico; 
2 — Realizar análise, conferência e revisão do Projeto Básico apresentado 

RISCO 2 Elaboração do Termo de Referência inadequado. 
Probabilidade Baixo 
Impacto Alto 
Dano Utilização, por parte da contratada, de serviços/aquisições de baixa 

qualidade ou em condições de execução que não atendam As reais 
necessidades das Secretarias comprometendo assim o andamento dos 
serviços ofertados pelos mesmos 

Ação Preventiva Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as 
características do objeto contratado atendendo as normas vigentes e 
solicitar a revisão deste, pelo setor competente 

Ação de Contingência 1 — Elaborar Minutas padronizadas de termos de referência, atendendo as 
normas legais bem como as necessidades dos órgãos envolvidos; 
2 — (Formação da equipe) Possibilitar a realização de cursos, seminários 
e palestras ligadas ao tema. 

RISCO 3 Contratação com preço acima da média do mercado 
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Probabilidade Baixo 
Impacto Alto 
Dano Prejuízo ao erário. Risco de anulação do processo. Atraso na entrega dos serviços a 

sociedade 

Ação Preventiva Realizar ampla pesquisa de preço em tabelas oficiais atualizadas, obedecendo a 
orientação normativa especifica para tal fim. 

Ação de Contingência 1 — Não adjudicação do certame; 
2 - Anulação do processo; 
3 — Instruir Setor de Engenharia na obtenção do orçamento básico conforme Artigo 23 
da Lei 14.133/2021; tabelas oficiais e demais normas. 

RISCO 4 Prestação de serviço sem qualidade. 
Probabilidade Média 
Impacto Alto 
Dano Prejuízos financeiros e risco a qualidade do serviço. 
Ação Preventiva Exigência de atestado e qualificação técnica de serviço semelhante. 
Ação de Contingência Refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções. 
RISCO 5 Incapacidade de empress vencedora em executar o contrato 
Probabilidade Baixa 
Impacto Alto 
Dano Atraso na execução do contrato e não cumprimento dos prazos 

estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos 
serviços a sociedade 

Ação Preventiva agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes; Sanções e os 
requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos 
serviços a serem prestados 

Ação de Contingência 1 - Encaminhar notificações tempestivas a contratada; 2 - Promover 
diligência visando apurar os reais motivos; 3 - Promover e Acelerar o 
processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações; negociar 
e adjudicar novo fornecedor remanescente ou promover nova contratação. 

RISCO 6 Licitação deserta ou fracassada. 
Probabilidade Baixa 
Impacto Alto 
Dano Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo 

para a realização do processo licitatório. 
Ação Preventiva 1 - Realizar ampla divulgação do certame; 2 - apresentar o objeto bem 

descrito, sem excessos, nem restrições que dificultem a participação; 3 — 
Estabelecer orçamento estimado com preços praticados no mercado como 
parâmetro de contratação. 

Ação de Contingência 1 - Ampla divulgação do certame; 2 — Elaboração de Clausulas não 
restritivas de Habilitação, Emissão de Proposta, entrega e execução 
contratual; 3 — Republicação do Edital observando requisitos que 
poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. 

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
PARA 0 ATENDIMENTO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA 
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13.1. Diante de todas as informações colhidas nesta etapa de planejamento, o presente estudo aponta 
pela viabilidade da contratação, bem como por seu alinhamento as necessidades administrativas 
apontadas pela area demandante e ao planejamento estratégico desta municipalidade, devendo ser 
iniciados os procedimentos administrativos necessários á instauração de licitação na modalidade de 
Concorrência, em sua forma eletrônica. 

Compõe-se parte de deste Estudo Técnico Preliminar o seguinte anexo: 
ANEXO 1— ORÇAMENTOS DETALHADOS 

RESPONSÁVEIS: 

AUXILIADO POR: 

Araripe-CE, 12 de julho de 2024. 

GIA4I CAJUJ trva. 
DE OLIVEIRA SILVA 

Demandante do CONCESTE 

VALDILENE RODRIGUES BARBOSA 
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação 

Portaria 02/2024 

et?ed Q,S 
FELIPE ALVES TEIXEIRA 

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação 
Portaria 02/2024 

4.1.Lu2jtj 7)-3,7i-cot-VD 
PEDRO WESLEY FREIRE MORAIS 

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação 
Portaria 02/2024 

APROVADO POR: 

ANTONIO ROS NO FILHO 
PRESIDENTE DO CONSORCIO PÚBtICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO CARIRI OESTE 
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