


91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,4000000	2,58	21,6700
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	9,44	3,5400
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	12,02	12,0200
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	21,88	21,8800
Total:					123,8300
Total Simples:					123,83
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					123,83
PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016					
93141- PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - UN					
SERVIÇOS					
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	5,1	11,2200
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,28	3,2800
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	10,29	22,6300
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	5,57	11,1400

AKB
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil

91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	7,48	16,4500
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,79	47,7500
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	9,44	3,5400
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	12,02	12,0200
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	25,93	25,9300
				Total:	153,9600
				Total Simples:	153,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	153,96

9.6.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W					
C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	16,7700	8,3850
12312	ELETRICISTA	H	1,0000	20,7700	20,7700
				Total:	29,1550
MATERIAIS					
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	40,2400	40,2400


Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE/061557



caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000


Total: 40,2400
Total Simples: 69,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 69,40

9.6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO			
C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN				
MAO DE OBRA				
	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0042	H	1,2000	16,7700	20,1240
I2312	H	1,2000	20,7700	24,9240
			Total:	45,0480
MATERIAIS				
I2412	UN	1,0000	36,8700	36,8700
			Total:	36,8700
			Total Simples:	81,92
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	81,92
ANALISANDO				
Ana Karoliny Lemos Bezerra				
Engenheira Civil				
PMP/CE-1618595244				
PMP/CE-1618595244				
9.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
9.7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
86888- VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - UN				
MATERIAIS				



4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	31,69	63,3800
6138	ANEL DE VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000000	10,53	10,5300
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,0000000	334,59	334,5900
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	98,93	8,7100
				Total:	417,2100
SERVIÇOS					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791000	20,21	15,7400
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384000	16,57	7,2600
				Total:	23,0000
				Total Simples:	440,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	440,21
9.7.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR				
C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	16,7700	46,1175
12320	ENCANADOR	H	2,7500	20,3200	55,8800
				Total:	101,9975
MATERIAIS					

Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenheira Civil
 RNP-CREA-CE: 06185952-4



I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	5,4500	5,4500
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	96,9100	96,9100
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	13,8900	13,8900
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,6800	2,7200
I2502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	44,9500	44,9500
Total:					163,9200
Total Simples:					265,92
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					265,92

9.7.3 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)


C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0043	H	0,5000	16,7700	8,3850
I2320	H	0,5000	20,3200	10,1600
Total:				18,5450

MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0797	UN	1,0000	50,9400	50,9400
I1180	M	0,2800	0,2800	0,0784
Total:				51,0184

Assinatura
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859244

Total Simples: 69,56
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 69,56



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe, CEP: 63.170-000

9.7.4						PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	
C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - PT							
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficient e	Preço	Total		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,7700	50,3100		
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	20,3200	60,9600		
I2543	SERVEENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750		
					Total:	150,1450	
MATERIAIS							
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	74,7200	0,2989		
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	30,0000	30,0000		
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,1000	3,3000		
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5600	1,6800		
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3900	2,7800		
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,9100	5,8650		
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	2,0000	6,6500	13,3000		
					Total:	57,2239	
					Total Simples:	207,37	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00	
					Valor Geral:	207,37	
						Ana Karoline Lemos Bezerra Engenheira Civil C.R.C.A.C.F. 06155214	
9.7.5						PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	
C4603 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - PT							

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0043	H	3,0000	16,7700	50,3100
I2320	H	3,0000	20,3200	60,9600
I2543	H	2,5000	15,5500	38,8750
			Total:	150,1450
MATERIAIS				
I0108	M3	0,0040	74,7200	0,2989
I0441	KG	3,0000	1,1000	3,3000
I0805	KG	3,0000	0,5600	1,6800
I1282	UN	1,0000	6,1600	6,1600
I1284	UN	1,0000	1,8600	1,8600
I2193	M	2,0000	10,8400	21,6800
I2195	M	4,0000	6,6500	26,6000
			Total:	61,5789
			Total Simples:	211,72
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	211,72


AKB
Ana Karoline Lima Bezerra
Engenheira Civil

RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM

9.7.6 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

C-1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0043	H	3,0000	16,7700	50,3100
I2320	H	3,0000	20,3200	60,9600



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,


Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

SERVENTE		H	2,5000	15,5500	38,8750
Total:					150,1450
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	74,7200	0,2615
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,1000	2,7500
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5600	1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5900	1,1800
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7600	7,0400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9800	4,9800
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5500	3,1000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9600	2,9600
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,3300	3,3300
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,9900	3,5880
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	6,7100	33,5500
Total:					64,1395

Total Simples: 214,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 214,28

Assinatura
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE 061859524-4

PORTÃO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10.1	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (5X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTACÃO	H	7,5000	20,7700	155,7750
C2904 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (5X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTACÃO - UN					
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO				



caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

11879	SOLDADOR	H	3,7500	21,4300	80,3625
12543	SERVENTE	H	15,0000	15,5500	233,2500
				Total:	469,3875
MATERIAIS					
10467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E)	KG	48,7500	8,1700	398,2875
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	27,0000	71,0200	1,917,5400
12339	FERRO CHATO DE 2" x 3/16"	KG	12,5000	8,3300	104,1250
12364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	10,0000	11,3100	113,1000
12365	JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1.1/2"	UN	12,0600	32,2000	388,3320
12436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	M2	9,0000	40,5000	364,5000
				Total:	3,285,8845
SERVIÇOS					
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	17,0000	14,1292	240,1964
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2,5375	12,7262	32,2927
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,6750	395,5363	266,9870
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	12,5000	66,1920	827,4000
				Total:	1,366,8761
				Total Simples:	5.122,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5.122,15
10.2	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
CP002 - FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UN					

Assinatura
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 0618595244

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10041	H	1,5000	16,7700	25,1550
10498	H	1,5000	20,7700	31,1550
			Total:	56,3100
MATERIAIS				
11484	UN	1,0000	54,01	54,01
			Total:	54,0100
				Total Simples: 110,32
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 110,32
10.3	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)			
C4588 - DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) - UN				
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10041	H	0,2500	16,7700	4,1925
10498	H	0,2500	20,7700	5,1925
			Total:	9,3850
MATERIAIS				
11587	UN	6,0000	0,1500	0,9000
12311	UN	1,0000	14,3600	14,3600

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA

AKB Bezerra

Ana Karoliny Lemos Bezerra

Engenheira Civil

RNP-CREA-CE-06185621-4

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE-041555-1

Total: 15,2600
Total Simples: 24,65
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 24,65

11 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_P

101910 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P - UN

MATERIAIS

	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	2,00000000	0,9	1,8000
20977	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	1,00000000	295,09	295,0900
			Total:	296,8900

COMPOSIÇÃO

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4574000	16,5	7,5400
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4574000	20,21	9,2400
			Total:	16,7800


Total Simples: 313,67
Encargos Sociais: INCLUSO

ANA BEZERRA

Ana Karoliny Lemos Bezerra

Engenheira Civil

RNP-CREA-CEI 0618595244



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

11.2 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR				Valor BDI:	0,00
C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR - UN				Valor Geral:	313,67
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	H	1,5000	20,7700	31,1550
Total:					44,5710
MATERIAIS					
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	16,4000	0,4920
Total:					0,4920
Total Simples:					45,06
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					45,06

AKB

Arquely Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859524-4



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR											
ENDEREÇO		Estrada Vicinal para o Açude de Canoas, S/N, Bairro Vitória, Assaré-CE.											
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas											
BDI		25,00%		PRAZOS DE EXECUÇÃO									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL DO ITEM (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	CONSTRUÇÃO DE CRM												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2817,08	100,00%	2.817,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.817,08
2	CERCAMENTO	70.977,02	100,00%	70.977,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70.977,02
3	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	12.042,35	0,00%	0,00	50,00%	6.021,18	50,00%	6.021,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12.042,35
4	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	53.372,07	0,00%	0,00	50,00%	26.686,04	50,00%	26.686,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	53.372,07
5	DIVISÓRIAS INTERNAS (BAIAS)	50.867,32	0,00%	0,00	100,00%	50.867,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50.867,32


ANEXADO

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE/061859524-4



caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	11.963,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.963,34	0,00%	0,00	11.963,34
7	GALPÃO PARA GESSO	10.955,76	0,00%	0,00	100,00%	10.955,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10.955,76
8	GALPÃO PARA DESMONTES DE VOLUMOSOS	15.556,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.556,46	0,00%	0,00	15.556,46
9	GUARITA	26.671,35	0,00%	0,00	50,00%	13.335,68	50,00%	13.335,68	0,00%	0,00	26.671,35
10	PORTÃO	5.068,12	100,00%	5.068,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.068,12
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	896,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	896,84	896,84
TOTAL MENSAL - R\$		261.187,71		78.862,22		107.865,97		73.562,69		896,84	
TOTAL MENSAL - %			30,19		41,30		28,16		0,34		
TOTAL ACUMULADO - R\$				78.862,22		186.728,19		260.290,87		261.187,71	
TOTAL ACUMULADO - %			30,19		71,49		99,66		100,00		261.187,71



Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 06185932-4

caririoste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI/CE - FEV/2022		
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA (%)
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DO GRUPO A	16,80%


GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	HORISTA (%)
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%
B2	FERIADOS	3,71%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85%
B4	13º SALÁRIO	10,81%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
B7	DIAS DE CHUVA	1,56%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DO GRUPO B	44,64%

GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS	HORISTA (%)
C1	AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	5,41%
C2	AVISO-PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36%
C4	DEPÓSITOS RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%
C	TOTAL DO GRUPO C	14,16%

GRUPO D	INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	HORISTA (%)
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,50%
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%
D	TOTAL DO GRUPO D	7,95%

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)	83,55%
------------------------------	--------

AKL
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP/CEA-CE: 0618595244



caririoeste@c
Rua Sebastião

BDI COM DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (Parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)			
TIPOS DE SERVIÇOS CONTEMPLADOS			
Construção de Central Municipal de Resíduos (CMR) - Campos Sales -CE			
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	1º QUARTIL (%)	MÉDIO (%)	2º QUARTIL (%)
CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS	20,34	22,12	25
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,6	20,97	24,23
CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76	24,18	26,44
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24	25,84	27,86
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,8	27,48	30,95
BDI = 25,00%			



AKB

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859521-4

caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

Yellow marker
Black marker

Área Destinada e Implantação da Central Municipal de Resíduos Assaré










Waves ^a	Locals	Activity	Distances	U (percent)	Coordinates UTM***
RF2-A-0001	RF2-A-0002	137	5.39	502944-12	46107-38
RF2-A-0002	RF2-A-0003	135	8.99	502944-12	46107-38
RF2-A-0003	RF2-A-0004	129	22.81	503334-19	46107-38
RF2-A-0004	RF2-A-0005	126 ^b	27.70	503704-17	46107-38
RF2-A-0005	RF2-A-0006	125 ^c	46.05	503704-17	46107-38
RF2-A-0006	RF2-A-0007	260 ^d	26.17	502944-18	46027-12
RF2-A-0007	RF2-A-0008	237 ^e	20.70	503044-11	46027-12
RF2-A-0008	RF2-A-0009	237 ^f	31.19	503044-11	46027-12
RF2-A-0009	RF2-A-0010	316 ^g	106.85	503044-10	46027-12
RF2-A-0010	RF2-A-0011	57 ^h	49.66	503044-10	46027-12
RF2-A-0011	RF2-A-0001	57 ⁱ	31.68	503044-10	46027-12

a. Waves were numbered sequentially from 0001 to 0011, according to the order in which they were recorded. b. The distance between RF2-A-0004 and RF2-A-0005 was 27.70 m. c. The distance between RF2-A-0005 and RF2-A-0006 was 46.05 m. d. The distance between RF2-A-0006 and RF2-A-0007 was 260 m. e. The distance between RF2-A-0007 and RF2-A-0008 was 237 m. f. The distance between RF2-A-0008 and RF2-A-0009 was 237 m. g. The distance between RF2-A-0009 and RF2-A-0010 was 316 m. h. The distance between RF2-A-0010 and RF2-A-0011 was 57 m. i. The distance between RF2-A-0011 and RF2-A-0001 was 57 m.

*** UTM coordinates were obtained from a Google Earth map of the study area (see Fig. 1a,b,c). Actual size of the study area is 1.2 km by 1.2 km.

QUADRO DE MEDIDAS	
MEDIDA	QUANTIDADE
Área do terreno	10'80,00 m ²
Perímetro do terreno	409,00 m

- Todas as medidas deverão ser rigorosamente confidenciais;
- As coordenadas apresentadas na planilha digitalizétrica se enquadrarão no Sistema UTM e serão em metros;
- O levantamento digitalizétrico foi elaborado a partir do mapeamento aéreo com auxílio do VANT (Veículo Aéreo não Tripulado).

Proyecto
Central Municipal de Residuos Sólidos - CMR[illegible]PLANIALTIMETRIA DE TERRENO
1/500

PERSPECTIVA DE TERRENO

AKB3240

Ana Karoliny Lemos Bezerra

Engelbreita Civil

RNP-CRE-A-CF: 061859524-4

Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste
264.181/0001-48
7915

Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste
264.181/0001-48

711/2

Manejo de Resíduos Sólidos
CNPJ nº 26.418.100/0001-48

02/07/2020

Label	Wavenumber	Active	Doubtful	Confidence	Transfer	Geometric
FCF-A-0001	FCF-A-0001	33*	5.30	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0002	FCF-A-0002	137	8.98	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0003	FCF-A-0003	129*	22.10	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0004	FCF-A-0004	126*	27.81	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0005	FCF-A-0005	125*	46.95	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0006	FCF-A-0006	260*	28.17	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0007	FCF-A-0007	237*	31.19	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0008	FCF-A-0008	315*	100.85	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0009	FCF-A-0009	51*	49.86	99.99%	99.99%	99.99%
FCF-A-0010	FCF-A-0010	57*	47.48	99.99%	99.99%	99.99%

QUADRO DE MEDIDAS	
MEDIDA	QUANTIDADE
Área do terreno	16160,00 m²
Perímetro do terreno	409,00 m

NOTAS

concete

CENTRAL MUNICIPAL DE PESQUISA SÓCIO-SANITÁRIA - CMR

[illegible]

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DEERING
Eng. C. E. LANG

^a Handling Lengths: 80 mm



Allegiance

Anthony D. Thompson
Thompson's Civil

Richard E. Kestel

REMARKS

CENTRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - CMR

ENDEREGCO
Sociedade Unilocal não a. Anúncio de Cancelar. SIN. Indício Velho. Assessor-CE.

CONTRATANTE

Comissão Pública de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste - CONICEST

OBJETO: El presente es para informar a la Junta Municipal de Control de la Alcaldía de la ciudad de Bogotá, sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Alcaldía de la ciudad de Bogotá, en materia de contratación pública, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

1990

Layout Based on CAP

Se-M-A	DATA	PRANCHIA	ARGOMENTO
--------	------	----------	-----------

NOVEMBRE DEL 2021


JOE A	EMISS ₂₀	FLUHA
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

10150 m² PROYECTO EJECUTIVO A4

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DESENHO
 Eng. Celso Antônio Mendes Lima Borges

CREA: 342428.0E

10



PLANTA BAIXA CMR

1
1:750







PLANTA DE COBERTURA

3

1 : 100



TELHA DE FIBROCIMENTO
i = 20%



PLANTA BAIXA GUARITA

2

1 : 100

RESOLUÇÃO

CONCESTE
CONSELHO CARIRI OESTE DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO CARIRI OESTE

CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CMR

ENCARGO
Engenheiro Civil para a área de Gestão de Resíduos Sólidos - CE

CONCESSIONÁRIA
CONCESTE - CONSELHO CARIRI OESTE DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO CARIRI OESTE

OBJETO
Aquisição de projetos executivos para implantação da Central Municipal de Resíduos

TÍTULO
Quarta baixa para projetos de projeto e plano para a implantação de resíduos sólidos

ESCALA
1:100

DATA
01/02/2021

PROJETO
01




ÁREA
1000m²

ENFERMAGEM
Projeto Executivo

FOLHA
A4

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil Ana Karoliny Lemos Bezerra
CREA: 240352/CE

DESENHO
Eng. Civil Ana Karoliny Lemos Bezerra
CREA: 240352/CE



Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenharia Civil
Nº-PCREA-CF: 0618595244

RECAP



CENTRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - C.M.R.

Estrada visceral p

Consejo de Manejo de Recursos Sólidos da Região Centro • CONCES

Projeto executivo para implementação da Central Municipal de Resíduos

uso. Se para resíduos de araso e sapão para desengordar resíduos vegetais

DATA	PRANCHIA
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

November 2021 05096

Ensayo	FCI HA
--------	--------




Distance to the 25^{th} percentile of the
distance to the nearest large city

Figure 2. The effect of the concentration of the *Trichostema* extract on the growth of *Trichostema* cells.

DESENHO

and $\mathcal{V}(\text{node})$ is the value of the node.

[illegible]



715 / 2

АКБезумо

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenharia Civil
RNP-CREA-CE: 061859524-4

REALIZACIÓ:



CONCESTE
Consejo Nacional de Estudios Sociales del Ayuntamiento de San Diego

CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CMR

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

clude Canóas, Sili, bairro Vitória, Assaré - CE

Mun. de Pádua, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2

... e a sua importância no Centro Mur...

[illegible]

para resíduos de petróleo e gás. São para desmontar

DATA	P
------	---

November 2021

$$v, w \in k$$


EMISSAU

Frijoles: Ever-cultiva

DESENHO DE TÉCNICA


Eng. Civil

CREA: 24



PLANTA BAIXA G.R.V

1:100



1 : 100



PLANTA BAIXA G.R.V

1:100










Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenhreira Civil
RNP-CREA-CE: 0618595244

[illegible]




CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CMRS		BURESCO		AMARILHO	
Estação local para o estudo de Cavares - SM, bairro Velours - Assent-CE.		CONTRATANTE		PARAQUARI	
SOLUÇÃO PARA O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE REGIÃO CARIÓTIPO - CONCEITO		OBJETO		ESPAÇO	
Adaptação de projeto executivo para implementação da Central Municipal de Resíduos		TÍTULOS		TOMAR	
Contratado em 2014		DATA		AA	
17/12		NOVEMBRO DE 2017		PROJETO EXECUTIVO	
124,16 m²		VALOR		DESENER	
RESPONSÁVEL TÉCNICA		Eng. CIVIL CARLOS LUIZ BELTRÃO		Eng. CIVIL CARLOS LUIZ BELTRÃO	
				Eng. CIVIL CARLOS LUIZ BELTRÃO	





Ana Karoliny Lemos Bozetta
Engenharia Civil
RNP-CREA-CE:061859524-4



CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CMR

ENDEREÇO

Entrada Vicinal para o Açude de Caracás, SN, Bairro Vila Rica, Assari-CE.

CONTRATANTE

Consejo Público de Manejo de Residuos Sólidos da Região Cariri Ocidental - CONCOSI

OBJETO

Adequação de projeto executivo para implementação de Central Municipal de Resíduos

TÍTULO
Distribución de serotipos alérgicos

Distribuição de entropia elétrica

[illegible]

ESCALA	DATA	PRIMEIRA
n. 278	NOVEMBRO DE 2021	04/10

NON ENTRA IN LINEA

9780670000000

ÁREA	EMPENHO	FOLHA
------	---------	-------

10189 m ²	PROJECT EXECUTIVE/D	A4
----------------------	---------------------	----



© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Eng. Claudio Vazquez Riquelme
 DESENG.

Eng. Gerd Altmann, Fachhochschule
GREA, 34232b-CE




NOTA:
 OBRIGADO POR PARTICIPAR DESTA PESQUISA!
 OBRIGADO POR PARTICIPAR DESTA PESQUISA!
 OBRIGADO POR PARTICIPAR DESTA PESQUISA!



LEGENDA:
 PT - Ponte
 PE - Pavão de Estação de Energia
 CF - Casas de passagem
 - Decidua privilegiada por volta de POC
 - Sistema de Alagamento
 - Centro Fino 60

Captador Franklin e
Luz de condensador sobre
Reservatório

$$\frac{21}{1:750}$$




24 DETALHE DO ENCAIXE 1:75

FOSSA - FUNDO CONCRETO

ARMADO

25 1:75




22 FOSSA SÉPTICA - CORTE 1:75

23 SUMIDOURO - CORTE 1:75




26 DETALHE ALÇA SEM ESCALA

26 SEM ESCALA



27 CONJUNTO FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO - PLANTA 1:75

28 TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO 1:75



NOTA

EM SITUAÇÕES COM IMPOSSIBILIDADE DE ESCAVAÇÃO, O SISTEMA DE DESTINAÇÃO DO ESGOTO COLETADO PODERÁ SER ALTERADO PARA OUTRA SOLUÇÃO ADEQUADA.

AKVZ

Ana Karoliny Lemos Bezerra

Engenheira Civil

RNP-CREA-CE: 061859524-4

RESUMO



CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CMR

ENGENHEIRO

Estimativa Vocacional para o Sistema de Coleta de Esgoto em Cariri, Ceará - CONCESTE

CONTRATANTE

CONCESTE - Conselho Municipal de Resíduos Sólidos do Município de Cariri - CMR - CONCESTE

OBJETO

Estimativa de projeto executivo para implantação de Central Municipal de Resíduos

PROJETO

Projeto Executivo

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO

Nº CE20210860287

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

ANA KAROLINY LEMOS BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 0618585244

Registro: 342428CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**

RUA MARIA JÚLIA LIMA VERDE

Complemento:

Cidade: **CRATO**

Bairro: **NOVO CRATO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **21.966.390/0001-29**

Nº: **27**

CEP: **63113358**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA Estrada vicinal para o açude de Canoas

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Vitória**

Cidade: **ASSARÉ**

UF: **CE**

CEP: **63140000**

Data de Início: **23/12/2020**

Previsão de término: **30/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-6.894558, -39.879115**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste**

CPF/CNPJ: **35.264.181/0001-48**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	10.000,00	m2
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	10.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10.000,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Levantamento topográfico e adequações do projeto executivo da Central Municipal de Resíduos Sólidos do município de Assaré-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ana Karoliny Lemos Bezerra, 12 de janeiro de 2022
 Local data

Ana Karoliny Lemos Bezerra
ANA KAROLINY LEMOS BEZERRA - CPF: 055.921.313-13
C.A.A.S Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 21.966.390/0001-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **28/09/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214906721**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZWb2
 Impresso em: 12/01/2022 às 13:16:29 por: ip: 177.37.214.172



CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS – CMR 7.500 m²

MEMORIAL DESCRITIVO

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859524-4

Sumário

1	APRESENTAÇÃO	2
2	LIMPEZA DO TERRENO	3
3	CERCAMENTO	3
4	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4
5	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	4
6	DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)	5
7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	5
8	GALPÕES DA TRIAGEM DE RESÍDUOS	6
9	GUARITA	7
10	PORTÃO	8
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	9

1 APRESENTAÇÃO

Este documento é parte integrante do projeto da Central Municipal de Resíduos CMR 7.500 m², a ser implantada no município de Salitre-CE no âmbito do Plano de Coletas Seletivas Múltiplas, elaborado pela SEMA - Secretaria de Meio Ambiente.

O projeto é composto pelo presente documento (Memorial Descritivo), pela Quantificação dos Serviços e Estimativa de Custo de Implantação, e pelas pranchas de desenho:

Implantação e layout geral

Guarita

Baias de triagem + Galpões

Distribuição de instalações elétricas

Distribuição de instalações hidráulicas

Fossa séptica e sumidouro

É imprescindível que todos os documentos e desenhos citados sejam consultados e considerados em seu conjunto na implantação da unidade. Além disso, vale ressaltar que nessa primeira etapa só deve ser executado os itens detalhados nesse memorial descritivo e que constam nas planilhas de Quantificação dos Serviços e Estimativa de Custo.

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 0618595244

2 LIMPEZA DO TERRENO

A área de implantação da Central Municipal de Resíduos deverá ser limpa, com remoção de vegetação baixa, arbustos, etc., deixando o solo exposto, sem presença de matéria orgânica, resíduos, rochas e outros materiais.

O material resultante da limpeza, composto pela camada superficial de solo misturada a vegetação, deverá ser armazenado para uso futuro, a critério da contratante.

3 CERCAMENTO

O terreno deverá ser fechado, na maior parte de seu perímetro, com cerca de estacas de concreto armado com ponta virada e fios de arame farpado. As estacas serão de concreto pré-moldado, D=10 cm, com comprimento de 2,60 m. Serão enterrados 20 cm, conformando uma cerca com 2,60 m de altura. O espaçamento entre as estacas não deverá ultrapassar 2,00 m. Deverão ser colocados enrijecedores nos finais de trechos retos e a distâncias não superiores a 12 m.

As estacas serão fixadas em bases de concreto simples com dimensões de 20 x 20 x 20 m. Nas esquinas da cerca e pelo menos a cada 10 m deverá ser colocado um reforço com uma estaca inclinada, conforme vista frontal projeto gráfico.

Para fechamento do cercamento deverão ser usados 4 fios de arame farpado BWG n.º 16, instalados em furos das estacas. Além de um alambrado de aço galvanizado N.16 BWG com tela eletrosoldada de malha retangular 10 X 5 cm e fio n.11 (3,05 mm BGW), com uma altura de 1,75 m.

Todas as estacas deverão ser caiadas em três demãos. A caiação deve ser aplicada com pincel ou brocha, sobre a superfície preparada, plana, sem fendas ou buracos. Cada demão da caiação deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 24 horas. As demãos devem ser aplicadas em direções cruzadas. A caiação deve ter acabamento uniforme.

AKB
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
PND-CREA-CE: 06185452-4-1

4 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Deverá ser executada rede de distribuição de água para os diversos pontos de uso da CMR, composta por ramais distintos de PEAD, alimentados por um reservatório de 25 m³, com especificações compatíveis com pressões de serviço.

Nos ramais dos pátios deverão ser instalados registros para uso de mangueiras de borracha e/ou aspersores. Os registros serão com controle de esfera, com rosca 3/4". Serão instalados a 0,60 m do nível do piso. O trecho aparente entre o solo e o registro será em PAD liso, flexível, fixado a caibros de madeira, para evitar quebras e para facilitar a manutenção em caso de acidentes.

5 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Para atendimento das demandas de energia na CMR, deverá ser executada rede de distribuição composta por Posto de Entrada de Energia Elétrica (Medição e proteção) sobre poste, localizado próximo à entrada.

A iluminação externa na Unidade será composta por luminárias em postes e será reforçada por luminárias externas nas edificações da CMR.

Da entrada de energia, os condutores serão levados aos pontos de uso por tubulação de PVC, conforme projeto. A tubulação será interrompida de trechos em trechos por caixas de passagem em alvenaria, para facilitação das operações de instalação e de manutenção. As caixas de passagem deverão ter suas tampas pintadas de branco para facilitar a visualização e para evitar que sejam

danificadas por veículos. Seus fundos serão de lastro de brita sobre solo (sem contrapiso) para permitir escoamento de água.

Akizuma

Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
CREA-CE: 061859524-4

6 DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)

As baias para armazenamento temporário de resíduos serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico furado com altura de 0,90 e por um alambrado em alço galvanizado com altura de 1,30 m, conforme desenho gráfico. As baias devem serem assentadas em fundação do tipo direta a ser construída em pedra argamassada com dimensões de 0,4x0,4x0,4 m. Os pilares em concreto devem ter dimensões de 0,25x0,15 m.

As paredes devem ser chapiscadas em todas as suas extensões para garantir a fixação do reboco e caiação seguinte. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área, no traço de 1:3, cimento e areia.

Após aplicação do chapisco, as paredes devem ser rebocadas para receber a caiação, a espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm. Por fim, as paredes deverão ser caiadas em três demãos.

A cobertura deve ser com telha de fibrocimento ondulada com espessura 6 mm e inclinação de 20%. As terças e caibros devem ser de madeira protegidas com pintura à base de óleo de linhaça ou óleo queimado.

7 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

A fossa séptica será construída com anéis pré-moldados de concreto, cujos elementos principais e demais detalhes construtivos serão fornecidos pelo fabricante. Deverá ter no mínimo 1,10 m de diâmetro e 2,00 m de profundidade.

Deverá ser executada a laje de fundo em concreto fck 20 MPa com espessura de 10 cm sobre base de brita 1, armada com malha de aço D= 5 mm cada 10 cm, nas duas direções. O fundo deverá ter inclinação em direção ao seu centro de 1%. O acabamento da laje será feito com revestimento impermeabilizante de

argamassa de cimento e areia (1:3) com aditivo impermeabilizante, pintado com duas demãos de emulsão asfáltica.

Os vãos entre os anéis de concreto e entre estes e o fundo deverão ser calafetados com argamassa de cimento e areia (1:3) com aditivo impermeabilizante.

A chaminé de inspeção se comunicará com o exterior através de uma caixa de inspeção em alvenaria, para manutenção.


O sumidouro será construído com anéis pré-moldados em concreto com furos sem rejuntamento. Os elementos principais e demais detalhes construtivos serão fornecidos pelo fabricante. Deverá ter no mínimo 1,40 m de diâmetro e 2,50 m de profundidade (altura útil de infiltração de um metro). Após a colocação desta camada inicial de brita, deverá ser instalado o primeiro anel, que será preenchido dentro e fora com brita n.º 3 ou 4 (camada de 0,50 m). No último anel, que não possuirá furos, será colocada a tubulação de entrada em PVC 100 mm, que deverá possuir um desnível mínimo com a tubulação de saída da fossa de 2%. O tampão de inspeção se comunicará com o exterior através de uma caixa de inspeção de alvenaria.

As caixas de inspeção da fossa e do sumidouro deverão ser construídas com fundo em concreto simples, espessura 5 cm, sobre lastro de brita 1. As paredes serão de tijolos maciços, de 9 cm de espessura, assentados com argamassa de cimento e areia (1:3), configurando caixa com dimensões internas, em planta, 60 x 60 cm. A tampa será de concreto armado (malha de aço D= 5 mm cada 8 cm, nas duas direções) espessura 7 cm.

A depender da condição do solo local, quanto à possibilidade ou não de escavação, a solução para destinação do esgoto coletado poderá ser alterada para outra solução adequada, sendo a mesma aprovada pela fiscalização.

AKBZ

Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
CREA-CE: 061859524-4



O galpão para armazenamento temporário de gesso será similar ao galpão de desmontagem de volumosos. Descreve-se os dois galpões, a seguir.

O galpão será coberto com telhas de fibrocimento sobre estrutura mista de madeira, concreto e alvenaria de pedra argamassada (com dimensões de 0,4x0,4x0,4 m), e será aberto (sem vedações), conforme apresentado em projeto. As vigas baldrame devem ser impermeabilizadas com manta asfáltica para evitar possíveis manifestações patológicas devido a ascensão da água do solo por capilaridade.


As paredes com altura de 2 m devem ser chapiscadas em todas as suas extensões para garantir a fixação do reboco e caiação seguinte. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área, no traço de 1:3, cimento e areia.

A cobertura deve ser com telha de fibrocimento ondulada com espessura 6 mm e inclinação de 20%. As terças e caibros devem ser de madeira protegidas com pintura à base de óleo de linhaça ou óleo queimado.

O piso do Galpão será de concreto fck 20 MPa, com 10 cm de espessura, armado com malha de barras de aço D= 5 mm a cada 15 cm, nas duas direções. Este piso será executado sobre lastro de brita apiloada, aplicado sobre solo rigorosamente compactado. O acabamento superior deverá ser desempenado rústico.

9 GUARITA

Deverá ser instalada guarita de dois compartimentos, sendo um deles um sanitário dotado de vaso sanitário e lavatório, conforme projeto. O sistema estrutural deverá ser o de concreto armado e alvenaria de vedação, executada com tijolo cerâmico furado.



Caroliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859524-4

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

A guarita deve ser assentada em fundação do tipo direta a ser construída em pedra argamassada com dimensões de 0,4x0,4x0,4 m. Os pilares em concreto devem ter dimensões de 0,25x0,15 m.

As paredes devem ser chapiscadas em todas as suas extensões para garantir a fixação do reboco e caiação seguinte. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área, no traço de 1:3, cimento e areia.

Após aplicação do chapisco, as paredes devem ser rebocadas para receber a caiação, a espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm. Por fim, as paredes deverão ser caiadas em três demãos.

No piso da guarita será efetuado um lastro de concreto magro de espessura de 1,5 cm traço 1:4 e após o lastro de concreto será feito um piso cimentado liso traço 1:3 com E=2,00cm.

A cobertura da guarita será de telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira de lei aparelhada, com espessura 6 mm e inclinação de 20%. As terças e caibros devem ser de madeira protegidas com pintura à base de óleo de linhaça ou óleo queimado.

Deverá ser colocada duas portas em alumínio de abrir com largura de 0,8m e 2,10 m na entrada do banheiro e outra no atendimento e uma janela de alumínio de correr duas folhas no atendimento com largura de 1,5 m e altura de 1,0 m.

AKBZ

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859524-4

10 PORTÃO

O portão terá 4,50 m de largura e 2,00 m de altura, sendo dividido em duas folhas iguais. Será metálico, estruturado por quadros em tubos de aço galvanizado costurado, D= 3", contraventado por tirante em ferro chato 1 x 1/2".

O portão será fechado com tela de arame galvanizado, trançada, de fio 2,2 mm, malha 76 x 76 mm. A fixação da tela será em quadro de cantoneiras L 1" x 1" x 1/8".

Deverá ser inteiramente pintado com tinta à óleo ou esmalte (2 demãos) sobre 2 demãos de zarcão. A cor da tinta será, preferencialmente, cinza chumbo médio.


As folhas do portão serão fixadas em pilares de concreto, seção 20 x 20 cm, armados com 4 barras de aço CA 50, D= 8 mm, com estribos em barras de aço D= 5 mm a cada 20 cm. Nos pilares, deverá ser utilizado concreto 20 MPa.

Os pilares serão engastados em bases escavadas (D= 0,4 x 0,4 m) até a profundidade de 0,4 m. A armadura dos pilares deverá continuar até o fundo da base, para auxiliar a suportar o momento decorrente do peso próprio do portão.

Os pilares deverão receber duas demãos de látex PVA, cor branca.

11 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

As unidades de processamento e edificações individuais encontram-se bem separadas fisicamente e não apresentam grande risco de incêndio, tratando-se, em sua maioria, de galpões abertos e pilhas ao ar livre. Por esta razão, as soluções de prevenção e combate a incêndios referem-se à utilização de extintores de pó químico seco tipo ABC, locados na guarita e no galpão de resíduos de gesso.



Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859524-4

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

RNP-CREA-CE: 0618595244

TOTAL